

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 001/2017**

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 – PMG**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra complementar na nova UBS Coroados, para a construção muro com 457,80 m<sup>2</sup>, no terreno onde o novo prédio está sendo edificado, tendo em vista que esta obra não estava prevista no projeto.

**O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO**, designada pela Portaria nº 10.180/2017, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento de quantos possam se interessar:

**No objeto do edital e no item IV do Memorial Descritivo, onde se lê:**

- OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra complementar na nova UBS Coroados, para a construção muro com **457,80 m<sup>2</sup>**, no terreno onde o novo prédio está sendo edificado, tendo em vista que esta obra não estava prevista no projeto.

- **IV - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**

Conforme PROJETO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REPAROS DO **GINÁSIO DE ESPORTE BAIRRO FIGUEIRA - GUARATUBA/PR** – em anexo.

**Leia-se:**

- OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra complementar na nova UBS Coroados, para a construção muro com **242 m<sup>2</sup>**, no terreno onde o novo prédio está sendo edificado, tendo em vista que esta obra não estava prevista no projeto.

- **IV - MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**

Conforme PROJETO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – **CONSTRUÇÃO DE MURO NA OBRA DA UBS - COROADOS - GUARATUBA/PR** – em anexo.

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:**

Email: [licitacao@guaratuba.pr.gov.br](mailto:licitacao@guaratuba.pr.gov.br)

Fax: (41) 3472-8576

Restam inalterados os demais itens, cláusulas e anexos do Edital em questão.

Guaratuba, 15 de janeiro de 2018.

**ROBSON PINHEIRO**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação